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Tartószerkezeti szakértői vélemény 
 
 
1. Előzmények 
 

Lesenceistvánd Önkormányzata (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.) a 
Lesenceistvánd 188. hrsz. alatti ingatlanon lévő óvodaépület bővítését 
tervezi. Megbízást kaptam az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges 
tartószerkezeti szakvélemény elkészítésére. Az építési engedélyezési 
terveket az IPM Kft. készítette. 
Az engedélyezési tervek szerint az ingatlanon álló óvodaépületet bővítik, a 
bővítményben konyhát alakítanak ki. 
A tartószerkezeti szakértői vélemény az építési engedélyezési 
tervdokumentációhoz készült. A szakértői vélemény azt vizsgálja, hogy a 
meglévő épület tartószerkezetei alkalmasak-e a tervezett építési munkák 
elvégzésére. 
Feladatom volt az alábbiak megállapítása: 

 alkalmasak-e a meglévő épületszerkezetek a tervezett építkezésre, 
azaz az épület meglévő szerkezetei megfelelő biztonsággal viselik-e a 
fellépő igénybevételeket, 

 amennyiben nem alkalmasak, úgy milyen műszaki beavatkozások 
szükségesek az alkalmassá tételhez. 

A dokumentáció készítését megelőzően feltárások elvégzésére nem volt 
lehetőségem, de az engedélyezési tervdokumentáció az 
épületszerkezetekről elegendő információt tartalmaz. 

 
 
2. Az épület általános ismertetése 
 

Az érintett épület földszintes, magastetős, hagyományos módon épült 
tartófalas szerkezet, ácsolt faszerkezetű nyeregtetővel.  
A tervek szerint az épületet a keleti irányban egy új épületrész 
hozzáépítésével bővítik. 
A tervezett bővítmény szintén földszintes, magastetős kialakítású, konyha és 
kiszolgáló helyiségei lesznek benne kialakítva. 
A tervezett beruházás a meglévő épületet egyebekben nem érinti. 
 
 

3. A meglévő épületszerkezetek vizsgálata 
 

Alapozás 
Alapfeltárás elvégzésére nem volt lehetőségem. Az épület kora és az 
építési technológia alapján valószínűsítem, hogy az épület alatt 
terméskőből falazott sávalapok készültek. 
A kivitelezés megkezdését megelőzően a csatlakozó alapokat fel kell tárni, 
szükség szerint utólagosan meg kell erősíteni.  
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Az alapozás megerősítése történhet szakaszos aláfalazással, vagy 
alábetonozással. Egyidejűleg max. 1,5 m hosszú szakaszt szabad kibontani 
és aláfogni, az érintett falszakasz gondos megtámasztását követően.  
Alapsíkváltásoknál az alapozási síkot 30 fokos egyenes mellett történő 
lépcsőzéssel kell elkészíteni. 
Az alábetonozás C16/20 betonminőséggel, a fagyhatár és a teherbíró talaj 
alatt felvett alapozási síkkal készül. 
Az új falak alatt új kavicsbeton sávalapok készülnek. Az alapozási síkot 
mindenhol a fagyhatár alá, a teherbíró talajrétegig le kell vinni, és a 
teherhordó talajrétegbe minimum 10 cm-t be kell ágyazni. 
Alapsíkváltásoknál az alapsíkot 30O-os szög mentén kell lelépcsőzni, az 
alapozási síkokat egyeztetni szükséges.  
Az alapozási síkot a tervezővel, vagy a felelős műszaki vezetővel át kell 
vetetni. 
A válaszfalak alatt a teherhordó talajon támaszkodó beton sávalapokat 
kell készíteni, vagy a vasalt aljzatot a válaszfalak terhére méretezve meg 
kell erősíteni. 
Az alaptestek készítésekor alkalmazott beton C16/20 minőségű legyen. 
Az alapárkot óvni kell a felázástól, így az alapárok talajvízszint alatti rétegét 
rétegét csak közvetlenül betonozás megkezdése előtt szabad kiemelni. 
Gondoskodni kell a felszíni vizek mindenkori gyors elvezetéséről. 
 
Felmenő szerkezetek 
A meglévő teherhordó falak téglából és terméskőből készült vakolt 
falazatok. A tervezett bővítmény felőli határoló fal elbontásra kerül, 
helyette monolit vasbeton gerenda kiváltó készül. 
Az új teherhordó falak cementes habarcsba falazott blokktégla falazatok. 
A falakban a nyílások felett különböző méretű elöregyártott POROTHERM,  
LEIER vagy monolit vasbeton áthidalók készülnek. 
A LEIER áthidalók felett kisméretű téglából felfalazott, illetve a vasbeton 
koszorú síkjáig felbetonozott nyomott öv készül. Az áthidalók beépítésénél 
az alkalmazási útmutatóban leírtakat be kell tartani. A teherhordó falak 
felett folytonosan kialakított új vasbeton koszorú készül. A vasbeton 
szerkezetek, C20/25 minőségű betonból készülnek, B 500 (B 60. 50.) 
betonacél minőséggel. A monolit vasbeton szerkezetekről kivitelezési tervet 
kell készíteni! 
A csapadékvíz épülettől való elvezetését meg kell oldani. 
A válaszfalak 10 cm-es válaszfallapokból épülnek. 
A koszorúkba a szelemenek rögzítését biztosító acél tőcsavarokat kell 
elhelyezni. 
 
Födém 

 
A meglévő födémszerkezet „E” jelű gerendás, béléselemes födém, illetve 
faszerkezetű födém, a tervezett munkák nem érintik. 
A tervezett bővítmény felett új monolit vasbeton lemez födém készül 
C20/25-XC1-16-F3 beton- és B 500 acélminőséggel.  
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A vasbeton szerkezetek építése kiviteli tervek szerint törénhet, a 
technológiai előírásokat szigorúan be kell tartani!  
Különös gondot kell fordítani a födém építés közbeni alátámasztására és a 
beton utógondozására. 
Az alátámasztó zsaluzatot a beton három hetes kora előtt eltávolítani tilos. 

 
Tetőszerkezet 
A meglévő tetőszerkezet hagyományos szerkezetű, ácsolt nyeregtető, a 
tervezett építkezés csupán az új tetőszerkezet csatlakozásánál érinti. Az 
érintett szakaszon a tetőszerkezet elemeit a héjazat elbontását követően 
alaposan át kell vizsgálni, szükség esetén a fertőzött szerkezeti elemeket ki 
kell cserélni, meg kell erősíteni. 
A bővítmény felett új, hagyományos szerkezetű, állószékes ácsolt 
tetőszerkezet készül, C24 minőségű fűrészelt fenyő felhasználásával, cserép 
héjazattal. 
A talpszelemeneket a vasbeton koszorúban elhelyezett tőcsavarokkal kell 
lefogatni. 
A tetőszerkezet építése kiviteli tervek alapján történhet. 
A faanyagot beépítés előtt rovar, gomba és lángmentesítő anyaggal kell 
lekezelni. A felhasznált faanyagot beépítés előtt rovar- gomba- és 
lángmentesítő anyaggal le kell kezelni. 

 
 
4. A vizsgálat megállapításai, javaslatok 
 

Az épület megmaradónak tervezett tartószerkezetei a tervezett építkezésre 
alkalmasak, a szakvéleményben és az engedélyezési tervben tett előírások 
betartása mellett. 
A tartószerkezeti szakértői vélemény csupán a kivitelezéssel érintett 
épületszerkezetek vizsgálatára terjedt ki. Amennyiben a kivitelezés során a 
szakvéleményben rögzített anyagoktól eltérések mutatkoznak, a tervezők 
azonnali értesítése szükséges. 
Az építési munkák a felelős műszaki vezető felügyelete mellett, jogerős 
építési engedély birtokában, kivitelezési tervek alapján végezhetők. 
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